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Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 

 nr sprawy PN/001/11/18 

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy 

dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 (nr ogłoszenia 648666-N-2018) na 

Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję do 

obiektów Zamawiającego 

udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 

  

Wykonawca wnioskuje  o wykreślenie z SIWZ „ Maksymalne łączne wynagrodzenie 

Wykonawcy ….”  i zastąpienie go : Szacunkowa wartość umowy wynosi ……………………. 

Wartość została oszacowana na podstawie stawek zawartych w formularzu ofertowym i 

prognozowanym zużyciu. Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistego 

zużycia oraz stawek określanych na zasadach zawartych w Umowie. 

  

Zastosowanie obecnego zapisu w pewnych sytuacjach jest nie możliwe do realizacji, z uwagi 

na brak możliwości bieżącego oszacowania momentu wykorzystania kwoty, czego powodem 

jest cykl odczytowy. Wykonawca dostrzega wiele sytuacji, które mogą mieć miejsce w trakcie 

obowiązywania umowy, a powodujących, że początkowe określenie kwoty maksymalnej 

może być błędne . Obliczenia kwoty brutto następuje na podstawie m.in obecnych taryf OSD, 

a dodatkowo podana ilość gazu przez Zamawiającego do obliczeń jest szacunkowa. 

Wnioskujemy o przekazanie wyjaśnień jak obecnie zaproponowane zapisy będą miały 

zastosowanie w następujących sytuacjach. Załóżmy, że szacunkowa wartość umowy 

zawarta w umowie z wykonawcą wynosi X np. 600 000 złotych. W trakcie trwania umowy 

otrzymujemy odczyt np. w połowie okresu trwania umowy po zafakturowaniu okazuje się, że 

zostały wykorzystane już środki w kwocie 590 000 złotych.  Po otrzymaniu kolejnego odczytu 

oraz przystąpienia do fakturowania mamy do czynienia z sytuacją, że uwzględniając 

dotychczasowe zafakturowane środki oraz ostatni otrzymany odczyt łączna kwota do zapłaty 

wynosi 620 000 złotych.  

- Wnioskujemy o wyjaśnienie : 

1.            Kiedy w takim przypadku umowa ulegnie rozwiązaniu ? 

2.            Czy wykonawca jest uprawniony do zafakturowania zamawiającego na pełną kwotę 

tj. 620000 zł czy 600000 zł? Jeżeli nie, prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający ma 



możliwość pobierania paliwa gazowego w cenie niezgodnej z stawkami wynikającymi z 

umowy 

3.            W jaki sposób i kto będzie sprawował nadzór nad stanem wykorzystania środków 

budżetowych? 

Udzielając odpowiedzi proszę wziąć pod uwagę : 

A.            Odczyty nie są przeprowadzane codziennie, zatem nie można określić z 

wyprzedzeniem kiedy maksymalna kwota z umowy została wyczerpana.  

B.            W przedstawionej sytuacji umowa musiałaby się rozwiązać wstecznie co nie jest 

możliwe z uwagi na procedury w OSD. 

C.            Od momentu powzięcia informacji o przekroczeniu kwoty, Zamawiający nadal 

pobiera gaz co powoduje, że nawet gdyby umowa uległa rozwiązaniu w momencie powzięcia 

ww. informacji, Zamawiający będzie obarczony przez OSD opłatami za nielegalny pobór, 

które stanowczo przewyższają stawki zawarte w formularzu ofertowym. 

  

Pytanie 

Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku przekroczenia 

Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego? 

Odpowiedź na Pytania  :  

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień 
publicznych (DZ. U. z 2018, poz. 1986) Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia  w następujący sposób: 

- w Załączniku nr 4  (wzór umowy) § 7 ust .1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
1. Przewidywane łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy wyniesie ……………. brutto: 

…………. (słownie: …………….), w tym podatek VAT wg stawki ………… w kwocie ………… zł, czyli 
……………. złotych netto, w tym:  
1) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w zakresie podstawowym tj. 

……………. brutto:  
2) w przypadku skorzystania z prawa opcji, przewidywane do kwoty . ……………. brutto. 

Zamawiający starannie oszacował wartość zamówienia na podstawie zużycia paliwa 

gazowego  w oparciu o zużycie z poprzednich lat. Prognozowana   wartość w zakresie 

realizacji w okresie 12 m-cy czyli realizacji umowy stanowi wartość zamówienia 

podstawowego. W celu zachowania należytej ostrożności i zabezpieczenia sytuacji większego 

zużycia paliwa gazowego, niż oszacowane w zamówieniu podstawowym Zamawiający 

przewidział prawo opcji w wysokości aż 30% zamówienia podstawowego. 

Dodatkowo Zamawiający przewidział możliwość zmiany łącznego wynagrodzenia, o którym 

mowa w  § 7 ust. 1,  o ile zajdą okoliczności (łącznie lub rozdzielnie) opisane w § 13 ust. 2 w  

pkt 1) i pkt 3). 

Zgodnie z postanowieniami § 8  umowy rozliczenie zobowiązań nastąpi na podstawie 

faktycznego zużycia paliwa gazowego, zaś zwiększenie ilości zakupionego gazu i tym samym 

wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym 

mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 



Zatem umowa ulegnie rozwiązaniu zgodnie z zapisami §3 ust 3 lub  po wykorzystaniu kwoty, 

o której mowa  w § 7 ust. 1. 

Zgodnie z zapisami §  4 ust.7 Kontrolę  nad ilością  zrealizowanego wolumenu powinien 

sprawować Wykonawca. W związku z powyższym po przekroczeniu zużycia paliwa gazowego 

w zakresie podstawowym powinien poinformować  Zamawiającego o niniejszym fakcie.  

Nadzór nad  stanem wykorzystania środków budżetowych w pierwszej kolejności powinien 

prowadzić Wykonawca. Jako pierwszy zna zużycie rzeczywiste paliwa gazowego oraz 

wystawia faktury, które potem docierają do Zamawiającego. 

 

 

 


